

令和6年度 気仙沼市ガス上下水道事業建設工事入札(見積合わせ) 結果

(令和6年10月28日現在)

No	工 事 名	入札日	(当初) 請負契約額	入札価格	予定価格	業 者 名
1	松崎下赤田地内配水管布設替工事	令和6年4月4日	9,130,000	8,300,000	9,060,000	株式会社菅原工業
2	唐桑町小鯖地内配水管布設替工事	令和6年5月1日	3,190,000	2,900,000	2,900,000	株式会社丸本建設
3	唐桑町神の倉地内配水管布設替工事	令和6年6月20日	64,295,000	58,450,000	68,230,000	株式会社大島建設
4	本吉町山谷地内配水管布設替工事	令和6年6月20日	42,336,800	38,488,000	45,190,000	株式会社アスリード
5	唐桑町小鯖地内配水管布設替工事(その2)	令和6年6月20日	5,285,500	4,805,000	5,670,000	株式会社アスリード
6	唐桑町鯖立地内配水管布設替工事	令和6年6月20日	4,840,000	4,400,000	4,400,000	株式会社丸本建設
7	松崎上赤田地内配水管布設替工事	令和6年7月3日	15,235,000	13,850,000	16,290,000	株式会社リンクウォーター
8	松岩ポンプ場外1箇所高圧受電盤等更新工事	令和6年7月18日	15,730,000	14,300,000	16,000,000	産電工業株式会社
9	津谷街浄化センターポンプ井水位計更新工事	令和6年7月18日	3,080,000	2,800,000	2,830,000	熊谷電気株式会社
10	気仙沼終末処理場汚泥棟濃縮汚泥受槽液位計更新工事	令和6年7月18日	5,610,000	5,100,000	5,140,000	熊谷電気株式会社
11	長崎浄化センター機械設備更新工事	令和6年7月18日	—	—	6,924,000	不落
12	都市ガス製造自動運転制御システム更新工事	令和6年7月18日	38,500,000	35,000,000	36,320,000	東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社
13	田谷地区ガス導管敷設及びガバナ設置工事	令和6年7月18日	14,300,000	13,000,000	13,340,000	リック株式会社 東北支店
14	入沢・太田・八日町地内外経年ガス導管敷設替工事	令和6年7月18日	67,100,000	61,000,000	61,600,000	リック株式会社 東北支店
15	滝の入地内送配水管布設替工事	令和6年7月18日	31,919,800	29,018,000	34,140,000	株式会社アスリード
16	令和6年度気仙沼市内緊急工事跡舗装本復旧工事(その1)	令和6年8月1日	7,175,300	6,523,000	7,760,000	株式会社菅原工業
17	気仙沼終末処理場機械設備更新工事	令和6年8月1日	21,010,000	19,100,000	19,120,000	株式会社小野寺鐵工所
18	長崎浄化センター機械設備更新工事	令和6年8月20日	4,363,700	3,967,000	5,034,000	株式会社小野寺鐵工所
19	古町一丁目地内外配水管布設替工事	令和6年8月23日	59,488,000	54,080,000	63,220,000	リック株式会社 東北支店
20	唐桑町馬場地内配水管布設替工事	令和6年9月4日	39,567,000	35,970,000	42,190,000	リック株式会社 東北支店
21	唐桑町北中地内送配水管布設替工事	令和6年9月4日	43,312,500	39,375,000	46,150,000	株式会社アスリード
22	新月浄水場急速ろ過池棟内部改修工事	令和6年9月4日	19,030,000	17,300,000	18,030,000	やましち建設株式会社
23	公共下水道汚水管渠築造工事	令和6年8月29日	167,200,000	152,000,000	175,150,000	株式会社村上工業
24	本町一丁目地内外配水管布設替工事	令和6年10月21日	21,408,200	19,462,000	22,800,000	株式会社リンクウォーター
25	台地内外配水管布設替工事	令和6年10月21日	24,556,400	22,324,000	26,300,000	株式会社小野寺組
26	下八瀬地内配水管布設替工事	令和6年10月21日	14,102,000	12,820,000	15,140,000	リック株式会社 東北支店

予定価格130万円(税込)以上の契約金額を記載

※ 塗り潰しは随意契約