
調書第28号

予定価格 9,000,000円

No 業　　者　　名 第１回 順位 第２回 順位 第３回 順位 契約金額(税込) 消費税等額

1 株式会社丸本建設 9,600,000円 1 9,300,000円 1 9,000,000円 ① 9,900,000円 900,000円

午後 2時00分 研修室１・２

■随意契約理由
　本工事は，気仙沼市建設部土木課発注の喜久ヶ沢線（気仙沼地区）道路改良工事において，排水構造物設置にあたり試験掘削を行ったとこ
ろ，既設配水管及びガス管が支障となることが確認されたため移設工事を施工するものです。
　当該工事区間が気仙沼小・中学校の通学路であることから，早急に実施する必要があり，施工に際しては，交通規制区間と期間を短縮させる
などの円滑な施工が必要となります。
　このため，本工事を道路改良工事と併せて施工することにより，一括した施工管理と安全管理を行うことが可能となり，当該地域内の通行へ
の影響を最小限とし，工期の短縮と工事費の縮減を図れることから，地方公営企業法施行令第21条の13第1項第6号に該当すると判断し，道路改
良工事の請負業者である上記業者と随意契約するものです。

見　積　合　わ　せ　調　書

工事名　笹が陣地内配水管・ガス導管布設替工事

備　　　考

執行日時及び場所

対象：水道施設，管

令和7年11月20日(木) 於　気仙沼市市民福祉センター　やすらぎ  


